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A continuación se muestran los presupuestos de construcción del total de obras propuestas en el capítulo anterior. El detalle del diseño, cubicación y especificaciones de cada obra se muestran en la carpeta de diseño de cada sector (Volúmenes 6 al 16 del Informe Final).
[bookmark: _Toc394481785]Tabla 13.1 Presupuesto Estimativo – San Fernando
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	891.0
	43,950
	39,159,005

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	498.0
	9,200
	4,581,725

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	687.4
	7,569
	5,203,292

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	254.0
	6,540
	1,661,033

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	292.1
	11,919
	3,481,540

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	54,086,594

	 
	C.- Defensa Fluvial-1

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	19,819
	7,569
	150,006,700

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	11,138
	33,452
	372,566,081

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,980
	43,950
	87,020,010

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	20,956
	6,540
	137,044,214

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	15,003
	2,907
	43,616,745

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	4,831
	3,228
	15,591,808

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	12,719
	3,096
	39,373,409

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	24,100
	11,919
	287,245,889

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-1
	 
	 
	 
	1,132,464,856

	 
	C.- Defensa Fluvial-2

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	20,233
	7,569
	153,145,469

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	7,781
	33,452
	260,269,396

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,140
	43,950
	50,102,430

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	12,202
	6,540
	79,791,709

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	8,766
	2,907
	25,485,680

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	3,768
	3,228
	12,160,360

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	8,597
	3,096
	26,615,254

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	14,032
	11,919
	167,244,130

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-2
	 
	 
	 
	774,814,429

	 
	C.- Defensa Fluvial-3

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	33,011
	7,569
	249,858,840

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	10,238
	33,452
	342,459,731

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,500
	43,950
	65,924,250

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	12,537
	6,540
	81,984,894

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	8,395
	2,907
	24,407,091

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	5,533
	3,228
	17,859,268

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	11,312
	3,096
	35,020,071

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	14,417
	11,919
	171,841,065

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-3
	 
	 
	 
	989,355,209

	 
	C.- Defensa Fluvial-4

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	5,042
	7,569
	38,162,898

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	6,080
	33,452
	203,368,394

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,260
	43,950
	55,376,370

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	15,916
	6,540
	104,079,412

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	11,872
	2,907
	34,514,872

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	1,951
	3,228
	6,298,050

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	7,154
	3,096
	22,148,437

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	18,303
	11,919
	218,151,371

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-4
	 
	 
	 
	682,099,804

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL
	0

	 
	TOTAL SIN IVA
	3,637,329,232

	 
	IVA (19%)
	691,092,554

	 
	TOTAL CON IVA
	4,328,421,787


[bookmark: _Toc394487982]

Tabla 13.2 Presupuesto Estimativo – Taulemu-Villa Alegre
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	0.0
	43,950
	0

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	0.0
	9,200
	0

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	0.0
	7,569
	0

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0.0
	6,540
	0

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0.0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	0

	 
	C.- Defensa Fluvial

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	19,823
	7,569
	150,038,868

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	5,738
	33,452
	191,927,981

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,020
	43,950
	44,828,490

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	4,888
	6,540
	31,967,528

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	2,507
	2,907
	7,288,476

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	3,532
	0
	0

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	6,552
	3,096
	20,283,271

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	5,622
	11,919
	67,004,223

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	 
	 
	 
	513,338,837

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	3,467
	7,569
	26,240,304

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	277
	33,452
	9,257,703

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	313
	3,228
	1,010,674

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	1,065
	3,096
	3,296,974

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	360
	11,919
	4,291,957

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL
	44,097,611

	 
	TOTAL SIN IVA
	561,944,789

	 
	IVA (19%)
	106,769,510

	 
	TOTAL CON IVA
	668,714,298





Tabla 13‑3 Presupuesto Estimativo – Apalta
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	0.0
	43,950
	0

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	0.0
	9,200
	0

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	0.0
	7,569
	0

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0.0
	6,540
	0

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0.0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	0

	 
	C.- Defensa Fluvial

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	35,920
	7,569
	271,877,534

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	7,553
	33,452
	252,642,454

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,140
	43,950
	50,102,430

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	3,532
	6,540
	23,095,879

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	1,109
	2,907
	3,222,687

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	5,141
	3,228
	16,594,413

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	8,385
	3,096
	25,957,635

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	4,062
	11,919
	48,409,167

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-1
	 
	 
	 
	691,902,198

	 
	C.- Defensa Fluvial-2

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	30,776
	7,569
	232,943,071

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	8,481
	33,452
	283,702,172

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,080
	43,950
	47,465,460

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	10,345
	6,540
	67,652,762

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	7,223
	2,907
	20,998,340

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	4,579
	3,228
	14,780,849

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	9,179
	3,096
	28,416,018

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	11,897
	11,919
	141,800,790

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-2
	 
	 
	 
	837,759,462

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	21,974
	7,569
	166,317,422

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	22,580
	33,452
	755,334,870

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	2,144
	3,228
	6,919,382

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	5,750
	3,096
	17,800,563

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	2,465
	11,919
	29,384,060

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	975,756,296

	 
	TOTAL SIN IVA
	2,509,926,295

	 
	IVA (19%)
	476,885,996

	 
	TOTAL CON IVA
	2,986,812,292





Tabla 13‑4 Presupuesto Estimativo – Talcarehue
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	0.0
	43,950
	0

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	0.0
	9,200
	0

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	0.0
	7,569
	0

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0.0
	6,540
	0

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0.0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	0

	 
	C.- Defensa Fluvial

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	18,882
	7,569
	142,918,804

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	6,758
	33,452
	226,048,511

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,020
	43,950
	44,828,490

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	8,981
	6,540
	58,729,615

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	6,073
	2,907
	17,656,456

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	3,475
	3,228
	11,216,258

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	7,502
	3,096
	23,225,252

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	10,328
	11,919
	123,097,793

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	 
	 
	 
	647,721,179

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	8,411
	7,569
	63,660,021

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	612
	33,452
	20,472,318

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	915
	3,228
	2,953,346

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	1,910
	3,096
	5,912,883

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	1,052
	11,919
	12,541,768

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL
	105,540,334

	 
	TOTAL SIN IVA
	757,769,853

	 
	IVA (19%)
	143,976,272

	 
	TOTAL CON IVA
	901,746,125





Tabla 13‑5 Presupuesto Estimativo – Cruce de Apalta
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	950.4
	43,950
	41,769,605

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	531.2
	9,200
	4,887,173

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	402.2
	7,569
	3,044,479

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	405.0
	6,540
	2,648,498

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	465.8
	11,919
	5,551,274

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	57,901,029

	 
	C.- Defensa Fluvial

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	16,830
	7,569
	127,383,432

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	7,950
	33,452
	265,939,425

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,200
	43,950
	52,739,400

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	14,763
	6,540
	96,541,004

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	10,963
	2,907
	31,872,182

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	3,511
	3,228
	11,333,262

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	8,826
	3,096
	27,323,826

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	16,977
	11,919
	202,350,800

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	 
	 
	 
	815,483,330

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL
	0

	 
	TOTAL SIN IVA
	877,892,698

	 
	IVA (19%)
	166,799,613

	 
	TOTAL CON IVA
	1,044,692,311





Tabla 13‑6 Presupuesto Estimativo – Yáquil
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	2554.2
	43,950
	112,255,813

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	1427.6
	9,200
	13,134,277

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	299.8
	7,569
	2,269,521

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	2380.0
	6,540
	15,564,010

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	2737.0
	11,919
	32,622,303

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	175,845,924

	 
	C.- Defensa Fluvial-1

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	33,644
	7,569
	254,650,490

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	10,065
	33,452
	336,689,348

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,320
	43,950
	58,013,340

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	13,461
	6,540
	88,026,575

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	9,570
	2,907
	27,823,109

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	5,265
	3,228
	16,993,841

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	10,939
	3,096
	33,863,478

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	15,480
	11,919
	184,504,481

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-1
	 
	 
	 
	1,000,564,661

	 
	C.- Defensa Fluvial-2

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	63,524
	7,569
	480,813,156

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	21,960
	33,452
	734,594,940

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	2,880
	43,950
	126,574,560

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	33,764
	6,540
	220,799,678

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	24,778
	2,907
	72,035,841

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	10,730
	3,228
	34,633,221

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	23,866
	3,096
	73,883,951

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	38,829
	11,919
	462,798,083

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-2
	 
	 
	 
	2,206,133,430

	 
	C.- Defensa Fluvial-3

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	28,452
	7,569
	215,350,350

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	9,150
	33,452
	306,081,225

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,200
	43,950
	52,739,400

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	13,638
	6,540
	89,184,066

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	9,976
	2,907
	29,002,726

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	4,596
	3,228
	14,835,316

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	9,944
	3,096
	30,784,980

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	15,683
	11,919
	186,930,594

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-3
	 
	 
	 
	924,908,656

	 
	C.- Defensa Fluvial-4

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	56,014
	7,569
	423,971,385

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	16,560
	33,452
	553,956,840

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,920
	43,950
	84,383,040

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	25,478
	6,540
	166,610,929

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	19,279
	2,907
	56,048,873

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	8,237
	3,228
	26,586,161

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	17,700
	3,096
	54,793,814

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	29,299
	11,919
	349,217,984

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-4
	 
	 
	 
	1,715,569,026

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL
	0

	 
	TOTAL SIN IVA
	6,027,530,037

	 
	IVA (19%)
	1,145,230,707

	 
	TOTAL CON IVA
	7,172,760,744





Tabla 13‑7 Presupuesto Estimativo – Los Areneros
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	PU $
	Total $

	A
	INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	4,508,340

	B
	Espigones Sumergidos

	B.1
	Suministro, transporte y colocación de enrocado clase 1.000 [Kg]
	m3
	890
	43,950
	39,126,042

	B.2
	Suministro, transporte y colocación de conglomerado de cantera clase 100 [Kg]
	m3
	498
	9,200
	4,584,485

	B.3
	Relleno inferior con material fluvial
	m3
	220
	7,569
	1,663,515

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	762
	6,540
	4,983,099

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	876
	11,919
	10,444,620

	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	60,801,760

	C
	Defensa Longitudinal
	 
	 
	 
	 

	C.1
	Terraplén de material fluvial
	m3
	2,673
	7,569
	20,233,810

	C.2
	Suministro, transporte y colocación de enrocado clase 500 [Kg]
	m3
	2,142
	33,452
	71,638,729

	C.3
	Suministro, transporte y colocación de enrocado clase 1.000 [Kg]
	m3
	480
	43,950
	21,093,563

	C.4
	Excavación 0-2 m de profundidad terreno tipo I-II
	m3
	1,680
	6,540
	10,985,444

	C.5
	Relleno superior con material fluvial
	m3
	424
	7,569
	3,205,812

	C.6
	Escarpe en base de terraplen
	m3
	1,005
	3,228
	3,244,428

	C.7
	Suministro, transporte y colocación de geotextil
	m2
	2,565
	3,096
	7,941,373

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	1,932
	11,919
	23,025,589

	SUB-TOTAL DEFENSAS LONGITUDINALES
	161,368,748

	TOTAL
	226,678,848

	IVA
	19%
	43,068,981

	COSTO TOTAL INVERSIÓN
	269,747,829





Tabla 13‑8 Presupuesto Estimativo – Nancagua
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	1841.4
	43,950
	80,928,609

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	1029.2
	9,200
	9,468,897

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	58.5
	7,569
	442,833

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	2445.0
	6,540
	15,989,078

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	2811.8
	11,919
	33,513,248

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	140,342,666

	 
	C.- Defensa Fluvial-1

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	31,677
	7,569
	239,762,740

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	10,800
	33,452
	361,276,200

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,920
	43,950
	84,383,040

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	11,067
	6,540
	72,370,194

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	6,260
	2,907
	18,197,931

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	6,154
	3,228
	19,864,476

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	12,333
	3,096
	38,180,276

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	12,727
	11,919
	151,688,569

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-1
	 
	 
	 
	985,723,426

	 
	C.- Defensa Fluvial-2

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	1,780
	7,569
	13,475,185

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	833
	33,452
	27,848,374

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	180
	43,950
	7,910,910

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	1,038
	6,540
	6,787,184

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	586
	2,907
	1,702,195

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	443
	3,228
	1,430,275

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	989
	3,096
	3,060,228

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	1,194
	11,919
	14,225,997

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-2
	 
	 
	 
	76,440,347

	 
	C.- Defensa Fluvial-3

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	6,047
	7,569
	45,765,959

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	1,943
	33,452
	64,979,539

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	420
	43,950
	18,458,790

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	1,470
	6,540
	9,613,065

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	557
	2,907
	1,620,065

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	1,251
	3,228
	4,038,660

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	2,307
	3,096
	7,140,532

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	1,691
	11,919
	20,149,070

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-3
	 
	 
	 
	171,765,678

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente-1

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	31,672
	7,569
	239,725,368

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	16,415
	33,452
	549,089,647

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	3,440
	3,228
	11,103,288

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	6,210
	3,096
	19,224,608

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	3,956
	11,919
	47,151,564

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL-1
	866,294,474

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente-2

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	5,114
	7,569
	38,709,758

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	7,231
	33,452
	241,871,071

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	573
	3,228
	1,847,858

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	3,090
	3,096
	9,565,868

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	658
	11,919
	7,847,172

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL-2
	299,841,726

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente-3

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	1,518
	7,569
	11,490,215

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	169
	33,452
	5,644,941

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	153
	3,228
	494,242

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	725
	3,096
	2,244,419

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	176
	11,919
	2,098,861

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL-3
	21,972,677

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente-4

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	3,914
	7,569
	29,622,228

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	3,584
	33,452
	119,873,450

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	420
	3,228
	1,355,634

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	2,130
	3,096
	6,593,948

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	483
	11,919
	5,756,877

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL-4
	163,202,136

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente-5

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	1,265
	7,569
	9,572,817

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	2,406
	33,452
	80,468,252

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	153
	3,228
	493,515

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	326
	3,096
	1,007,976

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	176
	11,919
	2,095,777

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL-5
	93,638,338

	 
	TOTAL SIN IVA
	2,823,729,809

	 
	IVA (19%)
	536,508,664

	 
	TOTAL CON IVA
	3,360,238,473





Tabla 13‑9 Presupuesto Estimativo – Pupilla
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	891.0
	43,950
	39,159,005

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	498.0
	9,200
	4,581,725

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	811.8
	7,569
	6,144,313

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	261.0
	6,540
	1,706,810

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	300.2
	11,919
	3,577,488

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	55,169,339

	 
	C.- Defensa Fluvial

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	0
	43,950
	0

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0
	6,540
	0

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	0
	2,907
	0

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	 
	 
	 
	0

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	0

	 
	TOTAL SIN IVA
	59,677,679

	 
	IVA (19%)
	11,338,759

	 
	TOTAL CON IVA
	71,016,439





Tabla 13‑10 Presupuesto Estimativo – Bajo Lo Bravo
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	0.0
	43,950
	0

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	0.0
	9,200
	0

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	0.0
	7,569
	0

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0.0
	6,540
	0

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0.0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	0

	 
	C.- Defensa Fluvial

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	20,184
	7,569
	152,771,750

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	9,150
	33,452
	306,081,225

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,200
	43,950
	52,739,400

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	20,226
	6,540
	132,269,562

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	16,036
	2,907
	46,619,207

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	3,791
	3,228
	12,237,018

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	10,441
	3,096
	32,324,229

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	23,260
	11,919
	277,238,175

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	 
	 
	 
	1,012,280,565

	 
	C.- Defensa Fluvial (Sólo Enrocado)

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	1,830
	33,452
	61,216,245

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	0
	43,950
	0

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0
	6,540
	0

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	0
	2,907
	0

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	1,989
	3,096
	6,156,996

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	2,105
	11,919
	25,083,536

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL (Sólo Enrocado)
	 
	 
	 
	92,456,776

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL
	0

	 
	Obras Canal La Bombilla
	 
	 
	 
	 

	 
	C.- Defensa Fluvial para Canal La Bombilla

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	6,055
	33,452
	202,554,268

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	2,745
	0
	0

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	360
	0
	0

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	6,068
	0
	0

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	4,811
	0
	0

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	1,137
	0
	0

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	3,132
	0
	0

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	6,978
	0
	0

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL PARA CANAL LA BOMBILLA
	 
	 
	 
	202,554,268

	 
	E.- Suministro e Instalación de Tubería Protección Canal La Bombilla

	E.1
	Suministro Tubería de Hormigón HSBP D=800 mm
	m
	670
	11,238
	7,529,125

	E.2
	Instalación de Tubería HSBP 800mm
	m
	650
	101,101
	65,715,813

	E.3
	Suministro e Instalación Base Hormigón H-5
	m3
	154
	101,101
	15,553,491

	E.4
	Suministro y Colocación de Relleno con hormigón H-5 
	m3
	54
	33,452
	1,806,381

	E.5
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg (en ladera de cerro)
	m3
	0
	0
	0

	 
	SUB-TOTAL TUB. PROTECCIÓN CANAL LA BOMBILLA
	 
	 
	 
	90,604,809

	 
	TOTAL SIN IVA
	1,402,404,759

	 
	IVA (19%)
	266,456,904

	 
	TOTAL CON IVA
	1,668,861,663





Tabla 13‑11 Presupuesto Estimativo – La Gloria
	ITEM
	Designación
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Total

	 
	A.- INSTALACIÓN DE FAENAS

	A.1
	Instalación y levante de faenas
	Gl
	1
	4,508,340
	4,508,340

	 
	SUB-TOTAL INSTALACIÓN DE FAENAS
	 
	 
	 
	4,508,340

	 
	B.- Espigones Sumergidos

	B.1
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1.000 Kg
	m3
	0.0
	43,950
	0

	B.2
	Sum. y Coloc. Fundación Filtro Conglomerado Cantera
	m3
	0.0
	9,200
	0

	B.3
	Relleno Inferior con Material Fluvial
	m3
	0.0
	7,569
	0

	B.4
	Excavación para Fundación
	m3
	0.0
	6,540
	0

	B.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0.0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL ESPIGONES SUMERGIDOS
	 
	 
	 
	0

	 
	C.- Defensa Fluvial-1

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	7,327
	7,569
	55,457,117

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	5,576
	33,452
	186,508,838

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,260
	43,950
	55,376,370

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	10,444
	6,540
	68,296,903

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	6,912
	2,907
	20,094,912

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	2,363
	3,228
	7,625,441

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	6,685
	3,096
	20,694,752

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	12,010
	11,919
	143,150,915

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-1
	 
	 
	 
	557,205,248

	 
	C.- Defensa Fluvial-2

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	8,374
	7,569
	63,381,860

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	5,310
	33,452
	177,627,465

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	1,200
	43,950
	52,739,400

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	8,814
	6,540
	57,637,518

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	5,583
	2,907
	16,231,904

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	2,453
	3,228
	7,915,934

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	6,367
	3,096
	19,709,288

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	10,136
	11,919
	120,808,749

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-2
	 
	 
	 
	516,052,118

	 
	C.- Defensa Fluvial-3

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	6,275
	7,569
	47,498,786

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	5,783
	33,452
	193,433,299

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	900
	43,950
	39,554,550

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	17,044
	6,540
	111,456,786

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	13,735
	2,907
	39,931,806

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	1,804
	3,228
	5,823,981

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	6,452
	3,096
	19,973,696

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	19,600
	11,919
	233,614,411

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-3
	 
	 
	 
	691,287,315

	 
	C.- Defensa Fluvial-4

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	48,757
	7,569
	369,044,571

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	23,300
	33,452
	779,403,224

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	2,940
	43,950
	129,211,530

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	55,113
	6,540
	360,412,281

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	44,409
	2,907
	129,106,612

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	9,266
	3,228
	29,908,675

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	25,185
	3,096
	77,967,148

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	63,380
	11,919
	755,427,337

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-4
	 
	 
	 
	2,630,481,379

	 
	C.- Defensa Fluvial-5

	C.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	31,894
	7,569
	241,403,321

	C.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	7,133
	33,452
	238,592,824

	C.3
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 1000 Kg
	m3
	900
	43,950
	39,554,550

	C.4
	Excavación para Fundación
	m3
	5,530
	6,540
	36,160,165

	C.5
	Relleno y Espacimiento
	m3
	3,225
	2,907
	9,374,428

	C.6
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	4,316
	3,228
	13,929,543

	C.7
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	7,710
	3,096
	23,867,494

	C.8
	Retiro de Excedentes
	m3
	6,359
	11,919
	75,792,027

	 
	SUB-TOTAL DEFENSA FLUVIAL-5
	 
	 
	 
	678,674,352

	 
	D.- Peralte Defensa Fluvial Existente

	D.1
	Terraplen de Material Fluvial
	m3
	0
	7,569
	0

	D.2
	Sum. y Coloc. Enrocado tipo 500 Kg
	m3
	0
	33,452
	0

	D.3
	Escarpe en Base Terraplen
	m3
	0
	3,228
	0

	D.4
	Sum. e Instalación Geotextil
	m2
	0
	3,096
	0

	D.5
	Retiro de Excedentes
	m3
	0
	11,919
	0

	 
	SUB-TOTAL PERALTE DEFENSA FLUVIAL
	0

	 
	TOTAL SIN IVA
	5,078,208,752

	 
	IVA (19%)
	964,859,663

	 
	TOTAL CON IVA
	6,043,068,415
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